Приложение № 5

                                                                                                                                                                                                                                            к Концессионному соглашению

                                                                                                                                                                                                                                            от "___" _____________ 2020г
Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения
Настоящее Задание сформировано на основании схемы теплоснабжения Саткинского городского поселения до 2030 года в новой редакции, утвержденной постановлением главы Саткинского муниципального района №456 от 20.06.2019 года, в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения старой части города Сатка (Саткинское городское поселение), а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии и теплоносителя. 

1.При реализации Основных мероприятий Концессионер должен обеспечить достижение следующих целей: 

Цели концессионного соглашения:

· Повышение качества и надежности теплоснабжения на территории старой части города Сатка (Саткинское городское поселение);
· Снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии;

· Повышение эффективности   производства тепловой энергии и поставки ее потребителям.
	№ п/п


	Мероприятия                               (с указанием  точек поставки, подключения (технологического присоединения), приема, подачи)

	Диаметр трубопровода мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м/

МВт
	Ориентировочная стоимость реализации мероприятий по годам, млн. руб. с НДС
	Год ввода мощностей в эксплуатацию
	Стоимость

всего, млн.руб.

с НДС


	Источник финансирования

	
	
	
	
	Год реконструкции/ строительства
	
	
	

	
	
	
	
	2020
	2021-

2025
	2026-

2030
	2031-

2035
	2036-

2040
	2041-

2044
	
	
	

	1 ЭТАП:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции системы теплоснабжения старой части города Сатка, в том числе для:

-реконструкции сетей теплоснабжения старой части г. Сатка;

- строительства газовой котельной с подводящими сетями
	
	
	5,32
	
	
	
	
	
	
	5,32
	Средства концедента

	1.2.
	Государственная экспертиза проектно- сметной документации по

реконструкции системы теплоснабжения старой части города Сатка, в том числе для:

-реконструкции сетей теплоснабжения старой части г. Сатка;

- строительства газовой котельной с подводящими сетями
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	1,5
	Средства концедента

	ИТОГО:
	6,82
	
	
	
	
	
	
	6,82
	

	2 ЭТАП:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Реконструкция  сетей теплоснабжения, в том числе:
	
	
	33,5
	
	
	
	
	
	2020 - 2021
	26,465
	Средства концедента

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,035
	Средства концессионера

	2.1.1
	ТК-1 до ТК-1б
	159
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	ТК-2 до ул. Бочарова, 1б
	57
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	ТК-4 до ТК-5
	325
	79,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	ТК-5 до ул. Ленина, 2
	108
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	ТК-5 до ТК-5а
	325
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	ТК-5а до ТК-6
	159
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	ТК-6 до

ул. Комсомольская, 19
	89
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	ТК-6 до

ул. Комсомольская, 21
	89
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	ТК-6 до ТК-7
	159
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	ТК-7 до ТК-8
	159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	ТК-8 до

ул. Комсомольская, 23
	89
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	ТК-8 до ТК-9
	159
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	ТК-10 до ТК-11
	159
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.14
	ТК-11 до ТК-64
	159
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	ТК-64 до ул. Карла Маркса, 27
	108
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.16
	ТК-23 до

ул. Бочарова, 9
	108
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	ТК-24 до

ул. Бочарова, 11
	108
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.18
	ТК-24 до

ул. Комсомольская, 22
	108
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.19
	ТК-20 до ТК-21
	159
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.20
	ТК-20 до

ул. Комсомольская, 18
	89
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.21
	ТК-19 до ТК-20
	159
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.22
	ТК-19 до

ул. Бочарова, 3
	108
	54,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.23
	ТК-19 до

ул. Комсомольская, 16
	89
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.24
	ТК-27в до ТК-57
	108
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.25
	ТК-57 до

ул. Комсомольская, 29
	89
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.26
	ТК-56 до

ул. Комсомольская, 27
	89
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.27
	ТК-27 до ТК-28
	325
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.28
	ТК-28 до

ул. Комсомольская, 39
	108
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.29
	ТК-28 до

ул. Комсомольская, 24
	108
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.30
	ТК-28 до ТК-29
	325
	112
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.31
	ТК-29 до

ул. Комсомольская, 41
	108
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.32
	ТК-29 до ТК-51
	219
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.33
	ТК-29 до ТК-52
	219
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.34
	ТК-52 до ТК-53
	219
	106
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.35
	ТК-53 до

ул. Бочарова, 13
	108
	144,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.36
	ТК-53 до ТК-54

ТК-54 до

ул. Бочарова, 15
	219
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	159
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.37
	ул. Бочарова, 15 до

ул. Бочарова, 17
	159
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.38
	ТК-54 до ТК-55
	219
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.39
	ТК-1 до ТК-1а
	108
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.40
	От ул. Комсомольская, 18 (ТК-20) через ТК-20а до ввода ул. Бочарова, 34
	108
	103
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.41
	ТК-1б до 
Д/С №3 
(ул. Карла Маркса, 1)
	108
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.42
	ТК-1б до ТК-66
	108
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.43
	ТК-66 
до ул. Советская 9,7,3
	57
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.44
	ТК-3 до ТК-3в
	108, 89, 57
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.45
	ТК-3в до ввода ул. Карла Маркса, 2
	57
	48,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.46
	ТК-20 до
ул. Комсомольская, 14
	89
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	2165,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство газовой котельной с подводящими сетями
	
	18
	90
	
	
	
	
	
	2020 - 2021
	71,100
	Средства  концедента

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,900
	Средства  концессионера 

	ИТОГО:
	123,5
	
	
	
	
	
	
	123,500
	

	ВСЕГО:
	130,32
	
	
	
	
	
	
	130,320
	


Вывод мощностей из эксплуатации в рамках настоящего соглашения не предусматривается. 

Концедент:                                                                                                                                                                        Концессионер:
____________________________________



___________________________
____________________________________


            ___________________________

____________________________________                                                                                                                     ___________________________
____________________________________



___________________________
Субъект Российской Федерации:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
