Приложение №11















к Концессионному соглашению
















от «_____» ___________2020 г
Порядок возмещения расходов сторон при досрочном расторжении Соглашения. Порядок возмещения расходов концессионера при окончании срока действия соглашения
1. Настоящее Приложение регулирует:
(1) порядок возмещения расходов в случае досрочного расторжения Соглашения (пункт 6.3 части 1статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»);

(2) порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения (пункт 5 части 1статьи 42 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»).

2. Возмещение расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения по инициативе и (или) вине Концедента и не возмещенных ему на момент такого расторжения, осуществляется Концедентом в следующем порядке: 
a. В течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного расторжения настоящего Соглашения Концессионер направляет в адрес Концедента письменное обращение с приложением документов, подтверждающих наличие фактически понесенных Концессионером экономически обоснованных расходов по созданию, реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, не возмещенных ему на момент досрочного расторжения настоящего Соглашениям за счет оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам). 
b. Экономически обоснованные расходы определяются Концессионером как разница между расходами на создание, реконструкцию имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, предусмотренными установленными на долгосрочный период регулирования тарифами, и фактически понесенными Концессионером расходами на момент досрочного расторжения Соглашения. Стороны обязаны учитывать, что расходы на создание, реконструкцию имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, приняты Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области по государственному регулированию цен и тарифов на долгосрочный период регулирования с учетом календарной разбивки по полугодиям (пункт 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), в связи с чем период выполнения финансовых обязательств по созданию, реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (календарный год) может не соответствовать (не соответствует) периоду возврата финансовых вложений за счет выручки от реализации оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) (с 1 июля текущего года – реализации инвестиционной программы). 
c. Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения обращения Концессионера обязан принять решение о возмещении экономически обоснованных расходов Концессионера на создание реконструкцию имущества, входящего в состав Объекта Соглашения (далее – решение о возмещении), либо мотивированное решение об отказе в таком возмещении (далее – решение об отказе). 
d. При принятии решения о возмещении Концедентом учитывается обстоятельство наличия либо отсутствия в бюджете муниципального образования Саткинское городское поселение бюджетных ассигнований. В случае отсутствия на момент принятия Концедентом решения о возмещении в бюджете муниципального образования Саткинского городского поселения указанных бюджетных ассигнований Концедент отражает данное обстоятельство, а также обязательство по обеспечению включения таких бюджетных ассигнований в бюджет муниципального образования Саткинское городское поселение на следующий календарный год в принимаемом решении о возмещении и обеспечивает внесение представительным органом муниципального образования Саткинское городское поселение соответствующих изменений в муниципальный правовой акт о бюджете муниципального образования Саткинского городского поселения. 
e. Возмещение Концессионеру расходов осуществляется на основании принятого Концедентом решения о возмещении за счет бюджета Саткинского городского поселения путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Концессионера. В случае наличия на момент принятия Концедентом решения о возмещении в бюджете муниципального образования Саткинского городского поселения бюджетных ассигнований на возмещение недополученных доходов соответствующим организациям возмещение Концессионеру расходов осуществляется Концедентом в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента принятия решения о возмещении. В случае отсутствия на момент принятия Концедентом решения о возмещении в бюджете муниципального образования Саткинского городского поселения бюджетных ассигнований на возмещение недополученных доходов соответствующим организациям возмещение Концессионеру расходов осуществляется Концедентом в течение календарного года, следующего за годом принятия решения о возмещении (года, в котором заложены соответствующие бюджетные ассигнования). По соглашению Сторон срок выплаты расходов может быть увеличен. 
f. В случае принятия решения об отказе в возмещении указанных расходов Концессионера и недостижения взаимного согласия в ходе совместных переговоров, разрешение споров между Сторонами осуществляется в соответствии с разделом 17 настоящего Соглашения. 
g. Принятое Концедентом решение протоколируется и опубликовывается на его официальном сайте. 
h. Концессионер не вправе требовать возмещения убытков Концедентом, если они возникли по вине Концессионера в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Концессионеромпо настоящему Соглашению. 
i. Требования к Третьей стороне о возмещении недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Челябинской области, могут быть предъявлены только при доказанности факта возникновения таких недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера в результате незаконных действий (бездействия) Третьей стороны. 
3. Возмещение расходов Концедента, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения по инициативе и (вине) Концессионера, осуществляется Концессионером в следующем порядке: 
a. В течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного расторжения настоящего Соглашения Концедент направляет в адрес Концессионера письменную претензию о возмещении расходов с приложением первичных документов, подтверждающих фактически понесенные Концедентом в результате досрочного расторжения настоящего Соглашения расходы. 
b. В целях признания фактически понесенных расходов экономически обоснованными Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов). 
c. Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменной претензии Концедента обязан принять решение о возмещении расходов Концедента, понесенных им в результате досрочного расторжения настоящего Соглашения, либо мотивированное решение об отказе в таком возмещении. 
d. Возмещение расходов осуществляется за счет собственных средств Концессионера путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Концедента. Сроки возмещения расходов не могут превышать 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия Концессионером соответствующего решения. 
e. В случае принятия решения об отказе в возмещении расходов Концедента и недостижения взаимного согласия в ходе совместных переговоров, разрешение споров между Сторонами осуществляется в соответствии с разделом 17 настоящего Соглашения.
4. В состав фактических понесенных расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта соглашения включаются (без двойного счета, с учетом НДС, акцизов и пошлин, предусмотренных законодательством):

1) фактически понесенные Концессионером расходы на выполнение работ по созданию Объекта соглашения в соответствии с инвестиционной программой, подтвержденные актами приемки выполненных работ (по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100);

2) фактически понесенные Концессионером расходы на закупку оборудования, используемого для создания и реконструкции Объекта соглашения, при условии, что:

указанное оборудование (полностью оплаченное и принадлежащее Концессионеру, приобретенное Концессионером в целях создания и реконструкции Объекта соглашения) передается Концеденту в соответствии с проектной документацией; 
указанные расходы не превышают соответствующую сметную стоимость оборудования в соответствии с проектной документацией;
указанное оборудование имеет все необходимые сертификаты для дальнейшего использования.

3) фактически понесенные Концессионером расходы на проектирование и экспертизу проектной документации. 

5. В состав возмещенных Концессионеру на дату прекращения концессионного соглашения собственных средств, направленных в виде расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения включаются:

1) суммы амортизации в отношении созданного и реконструированного имущества в составе Объекта соглашения, учтенной при утверждении Тарифа за каждый полный год, предшествующей дате прекращения концессионного соглашения;

2) суммы амортизации в отношении созданного и реконструированного имущества в составе Объекта соглашения, полученная Концессионером, которая была учтена при утверждении тарифа в году, в котором наступила дата прекращения концессионного соглашения, и определяется на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг по теплоснабжению;

3) суммы средств на возврат кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенные в составе нормативной прибыли при утверждении Тарифа за каждый полный год, предшествующей Дате прекращения концессионного соглашения;

4) суммы средств на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы (сумма Основного долга по Акционерным займам и сумма Основного долга), которые:

были учтены в составе нормативной прибыли при утверждении Тарифа в году, в котором наступила Дата прекращения концессионного соглашения, и

определяется на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг по теплоснабжению.

6. Концессионер обязан предоставить Субъекту Российской Федерации расчет соответствующей суммы с приложением документов, подтверждающих этот расчет:

1) одновременно с заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть Концессионное соглашение; или

2) в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента получения заявления о прекращении от Концедента.

7. Субъект Российской Федерации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 6 настоящего Приложения, обязуется утвердить предоставленный Концессионером расчет суммы компенсации при прекращении в своей части или представить обоснованные возражения относительно представленной суммы. 

С целью проверки расчета суммы компенсации при прекращении, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и (или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Концедент вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, входящего в состав Объекта соглашения, а также имущества, находящегося на соответствующих земельных участках, предоставленных Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

8. Если Субъект Российской Федерации не утверждает расчет суммы Компенсации при прекращении или представляет возражения относительно суммы компенсации при прекращении, спор о размере суммы компенсации при прекращении подлежит разрешению в соответствии с законодательством РФ в судебном порядке.

Субъект Российской Федерации:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Концедент:                                                                                      Концессионер:
___________________________________                                __________________________________

___________________________________                                ___________________________________

___________________________________                                ___________________________________

___________________________________                                ___________________________________
