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Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения

	№ п/п
	Основание прекращения
Соглашения
	Имущественные последствия для Концендента
	Имущественные последствия для Концессионера

	1
	По соглашению сторон (не связанному с существенным нарушением Сторонами своих обязательств).

	1) Концедент обязан принять от Концессионера имущество и Объект Соглашения.
2) Концедент обязан возместить Концессионеру расходы на реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренные п. 5 ст. 15 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ.
3) Иные последствия в соответствии с условиями соглашения о расторжении настоящего Соглашения.

	1) Концессионер обязан передать Конценденту имущество, а также Объект Соглашения, в случае, если он реконструирован на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, в случае если его реконструкция не завершена. Концедент передает Концессионеру объект в его фактическом состоянии.
2) Концедент возмещает Концессионеру расходы на
реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренные п.5ст. 15 Федерального закона«О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ.
3) Иные последствия в соответствии с условиями соглашения о расторжении настоящего Соглашения.

	2
	При существенном нарушении Концедентом принятых на себя обязательств по  Соглашению.

	1)Концедент обязан принять от Концессионера Имущество и Объект Соглашения.
2) Концедент обязан возместить Концессионеру расходы на реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренные п. 5 ст. 15 Федерального закона «О концессионных  соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

	1)Концессионер обязан передать Концеденту  имущество, а также Объект Соглашения, в случае, если он реконструирован на момент окончания срока  действия настоящего Соглашения, в случае если его реконструкция не завершена. Концедент передает Концессионеру соответствующий объект в его  фактическом состоянии.
2) Концедент возмещает Концессионеру расходы на реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренныеп.5ст. 15 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ.

	3
	При существенном нарушении Концессионером принятых на себя обязательств по  Соглашению.

	1)Концедент обязан принять от Концессионера Имущество и Объект Соглашения.
2) Концедент обязан возместить Концессионеру расходы на реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренные п. 5 ст. 15 Федерального закона «О концессионных  соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ.
3)Концедент вправе требовать от полного возмещения Концессионера убытков.

	1)Концессионер обязан передать Концеденту  имущество, а также Объект Соглашения, в случае, если он реконструирован на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, в случае если его реконструкция не завершена Концедент передает Концессионеру соответствующий объект в его фактическом состоянии.
2) Концедент возмещает Концессионеру расходы на реконструкцию Объекта Соглашения,  предусмотренныеп.5ст. 15 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ.
3) Концессионер обязан по требованию Концендента возместить убытки Концендента в полном объеме.

	4
	В иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением или действующим законодательством.

	1)Концедент обязан принять от Концессионера Имущество и Объект Соглашения.
2) Концедент обязан возместить Концессионеру расходы на реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренные п. 5 ст. 15 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ.

	1) Концессионер обязан передать Конценденту  имущество, а также Объект Соглашения, в случае, если    он реконструирован на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, в случае если его    реконструкция не завершена Концедент передает Концессионеру соответствующий объект в его    фактическом состоянии.
2) Концедент возмещает Концессионеру расходы на реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренные п. 5 ст. 15 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ.



В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера на реконструкцию Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). Стороны производят сверку расходов на последний день срока действия настоящего Соглашения с  учетом условий, предусмотренных в настоящем Приложении, о чем подписывают акт сверки в течение 10 (десяти) дней с даты прекращения настоящего Соглашения. Концедент обязан подписать Акт сверки или направить мотивированные замечания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения от Концессионера, в случае, если указанные документы в установленный срок не поступили от Концендента, сумма расходов, подлежащая возмещению, указанная Концессионером считается согласованной.  Концедент осуществляет возмещение расходов путем перечисления денежных средств в соответствующем размере Концессионеру в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента прекращения настоящего Соглашения.


Субъект Российской Федерации:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Концедент:                                                                                      Концессионер:

____________________________                                                   Генеральный директор
____________________________                                                   АО «Энергосистемы»
____________________________
____________________________                                                   ___________С.Г. Минайлов




